ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(27)

ಮಂಡಿಸಿದೆ:-

ವಿಷಯ:-2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅನುದಾನದ Reserve fund for T&F Committee ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ2415ರಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1) ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ತೆ.ಆ.ಸ್ಥಾ.ಸ/ಮಿನಿಧಿಪಿಆರ್/01/2017-18 ದಿನಾಂಕ:01-08-2018

2) ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿಎಸ್ಆರ್(ಜಿ)4334/2018-19 ದಿನಾಂಕ:16-11-2018

3) ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಪಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: NO.EE/YNK/E-PROC/05/2018-19 Dt:08-02-2019

:-:-:

(28)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅನುದಾನದ Development works ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ3521 ರಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.300.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರವರು ಉಲ್ಲೇಖ(2)ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತವು ಸಹ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್ 1999 ಅನ್ವಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಮೂಲಕ ಮೆ: Civil Quality Consultants and Engineering ರವರು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್ ಉಪ ನಿಯಮ ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ-4ರನ್ವಯ ಉಲ್ಲೇಖ(4)ರಲ್ಲಿ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟ್ರಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮದಂತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(29)

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

1.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	:	300.00 ಲಕ್ಷ
2.	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	:	265.48 ಲಕ್ಷ
3.	ಅನುದಾನ	:	P3521 Development works
4.	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ	:	004-19-000045
5.	ಟೆಂಡರ್‌ನ ಸ್ವರೂಪ	:	ಐಟಂವಾರು
6.	ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	:	EE/YNK/BBMP/E-PMT/05/2018-19 Dt: 08-02-2019

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 09
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(30)

7.	ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	:	ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ & ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
8.	ಟೆಂಡರ್ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ:		ದಿ:13-02-2019
10.	ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ		23-02-2019
11.	ಟೆಂಡರ್ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಅವಧಿ	:	25-02-2019
12.	ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	:	180 ದಿವಸ

Asphalting and Improvements to roads and drains at A Sector, B Sector, Judicial layout, Someshwaranaga in ward no:04 of Yelahanka satellite town sub division. (Package-07 *Est. Cost Rs.. 300.00 Lakhs* ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) ರವರು ನೀಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಏಟಂವಾರು ದರಗಳಂತೆ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೊರ್ಟಲ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/YNK/BBMP/E-PMT/05/2018-19 ದಿನಾಂಕ:08-02-2019 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ:34203 ರಂತೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿ: 23-02-2018 ಸಾಯಂಕಾಲ 4.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ನಿಗಧಿತ ದಿನಾಂಕ:25-02-2019 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲು ತಮ್ಮ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯ.ವ)
Executive Engineer
Yelahanka Division
Yelahanka Zone
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
BANGALORE 560064

28/2/19

(31)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

Asphalting and improvements to roads and drains at A sector, B Sector Judiciald layout Someshwaranagara in ward no-04 of Yelahanka satellite town sub division (Package-07 Est Cost Rs 300.00 lakhs) ದಿನಾಂಕ:25-02-2019 ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲು ತಮ್ಮ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮು. ಅ (ಯ.ವ)

28/2/19

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(32) ಕಂಡಿಕೆ ( )ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ದಿನಾಂಕ:26-02-2019 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ.

1) **ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎಂ.ಚಂದ್ರಯ್ಯ**

ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು KW-4 ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ (Work done certificate) ಮತ್ತು Bank Guarantee ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ನೀಡಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, Road infrastructure, Dasarahalli, Annex Building-3, 2nd floor ಎನ್.ಆರ್. ವೃತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು-02 ರವರಿಗೆ ಹಾಗೂ Bank Guarantee ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ನೀಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಮೈನ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ರಾಮಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಂಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, **ಬೆಂಗಳೂರು-560010** ರವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದೆ.

(33)

2) **ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್**

ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು KW-4 ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ (Work done certificate) ಮತ್ತು Bank Guarantee ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ನೀಡಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್‌ನಗರ ವಿಭಾಗ ರವರು ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಹಾಗೂ Bank Guarantee ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ನೀಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಮೈನ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ರಾಮಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಂಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, **ಬೆಂಗಳೂರು-560010** ರವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ

(34)

1) **ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಕೆ.ಸುರೇಶ್**

ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು KW-4 ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ (Work done certificate) ಮತ್ತು Bank Guarantee ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ನೀಡಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, Road infrastructure ರವರಿಗೆ ಹಾಗೂ Bank Guarantee ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ನೀಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಲೇಔಟ್ **ಬೆಂಗಳೂರು-560010** ರವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

(35)

ಸ.ಅ(ಯ.ವಿ)

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯ.ವಿ)

(36) ಒಪ್ಪಿದೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ

Executive Engineer
Yelahanka Division
Yelahanka Zone
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
BANGALORE 560064

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯ.ವಿ)

ಪ್ರ.ತಿ.ನೋ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

1) ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಬಿ.ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರು Class-I A ಬಿಡ್‌ದಾರರಾಗಿದ್ದು KW-4 ರ 13.1 ರಂತೆ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತ ರೂ.4,50,000.00ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು NEFTಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. K.Doraswamy Raju & Co.. (CA) ರವರು 5 ವರ್ಷಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷದ Turnover ನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ

2) ಸದರಿಯವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪತ್ರದಂತೆ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. KW-4 ರ 3.2 (B) ರಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, Road infrastructure, Dasarahalli, Annex Building-3, 2nd floor ಎನ್.ಆರ್. ವೃತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು-02 ರವರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಕೊಡಲು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿ.ಆರ್/1010/2018-19 ದಿನಾಂಕ:27-02-2018 ರಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, Road infrastructure, Dasarahalli, Annex Building-3, 2nd floor ಎನ್.ಆರ್. ವೃತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು-02 ರವರು ದಿನಾಂಕ:28-02-2019 ರಂದು ರೂ.2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.2,78,02,206/-.ಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

3) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಮೈನ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ರಾಮಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಂಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560010 ರವರಿಗೆ ರವರು ರೂ.285.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಸರ್ಟಿಪಿಕೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಸರ್ಟಿಪಿಕೇಟ್‌ನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ನೀಡಲು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿ.ಆರ್/ /2018-19 ದಿ:27-02-2019 ರಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಮೈನ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ರಾಮಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಂಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560010 ರವರು ರೂ.285.00ಲಕ್ಷಗಳ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಸರ್ಟಿಪಿಕೇಟ್‌ನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ:0408/101/3494/BC-22022019/0 ದಿನಾಂಕ:26.2.19 ರಂತೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

2) ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎಂ. ಚಂದ್ರಯ್ಯ ರವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿ.ಆರ್/996/2018-19 ದಿನಾಂಕ:27-02-2019 ರಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ:28-092-2019 ರಂದು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರಿಂದ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರು KW-4ರ ಷರತ್ತುಗಳಂತೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿಯವರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

(39)

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(39)	1) **ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್** ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರು Class –I A ಬಿಡ್‌ದಾರರಾಗಿದ್ದು KW–4 ರ 13.1 ರಂತೆ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತ ರೂ.4,50,000.00ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು NEFTಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. K.Doraswamy Raju & Co. (CA) ರವರು 5 ವರ್ಷಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷದ Turnover ನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ 2) ಸದರಿಯವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪತ್ರದಂತೆ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. KW–4 ರ 3.2 (B) ರಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಕೊಡಲು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿ.ಆರ್/979/2018–19 ದಿನಾಂಕ:27–02–2018 ರಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಿ.ಬಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ ವಿಭಾಗ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 28-2-19 ರಂದು ರೂ.2017–18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.8,50,76,701/– ಹಾಗೂ 17,50,54,593/– .ಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 28-9-19 ರಂದು ರೂ.2018–19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.25,87,29,226/–.ಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
(40)	3) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಮೈನ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ರಾಮಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಂಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, **ಬೆಂಗಳೂರು–560010** ರವರಿಗೆ ರವರು ರೂ.285.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಸರ್ಟಿಪಿಕೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಸರ್ಟಿಪಿಕೇಟ್‌ನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ನೀಡಲು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿ.ಆರ್/ /2018–19 ದಿ:27–02–2019 ರಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಮೈನ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ರಾಮಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಂಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, **ಬೆಂಗಳೂರು–560010** ರವರು ರೂ.285.00ಲಕ್ಷಗಳ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಸರ್ಟಿಪಿಕೇಟ್‌ನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ:0408/125/290BC22022019/0 ದಿನಾಂಕ: 28-2-19 ರಂತೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
(41)	4) ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್** ರವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೋಟ್ರಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಛೇರಿಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿ.ಆರ್/983/2018–19 ದಿನಾಂಕ:27–02–2019 ರಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ:28–02–2019 ರಂದು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟಲ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರಿಂದ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರು KW–4ರ ಷರತ್ತುಗಳಂತೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿಯವರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ವಿಷಯ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

(42)

3) **ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಕೆ.ಸುರೇಶ್** ಬಿಡ್ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರು Class –I A ಬಿಡ್ದಾರರಾಗಿದ್ದು KW–4 ರಂತೆ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತ ರೂ.4,50,000.00ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು NEFTಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. **ಶ್ರೀ.ರವಿಂದ್ರ & ಪ್ರಭಾಕರ್ (CA)** ರವರು 5 ವರ್ಷಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷದ Turnover ನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿಯವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪತ್ರದಂತೆ ಬಿಡ್ದಾರರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, Road infrastructure ರವರು ದಿನಾಂಕ:09–11–2019 ರಂದು 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.8,90,73,258+4,93,00,399+4,46,86,760.ಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

(43)

2) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಲೇಔಟ್ ಶಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು–40 ರವರು ರೂ.285.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಸರ್ಟಿಪಿಕೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಬಿಡ್ದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಬಿಡ್ದಾರರು KW–4ರ ಪಂಕ್ತಿ 3.3 (ಬಿ)ರನ್ವಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಬಿಡ್ದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅನರ್ಹರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(44)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ 1)**ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್.ಕೆ.ಸುರೇಶ್** ರವರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ **ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಬಿ. ಚಂದ್ರಯ್ಯ** ಬಿಡ್ದಾರರು ಹಾಗೂ **ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್** ರವರು KW–4ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಷರತ್ತುಗಳಂತೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿಯವರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ದನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಮುಚ್ಚಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Executive Engineer
ಕಾ.ವಾ.ಅ(ಯ.ವ)
Yelahanka Zone
Yelahanka Bangalore Mahanagara Palike
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
BANGALORE 560064

(45)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ)

CA

ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಕೆ. ಸುರೇಶ ರವರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಬಿ. ಚಂದ್ರಯ್ಯ ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಎನ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರು (44) ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಂಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) ರವರ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಾ.ವಾ.ಅ(ಯ.ವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

(46)

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:26–02–2019 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಕಂಡಿಕೆ(4)ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಮತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ದಿ:28–02–2019 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಪಾವತಿಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (2016–17 ರ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅಂದಾಜಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾದ ಶೇಕಡವಾರು
01	ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್. (ಎಂ.ಎಸ್.ವಿ. ಕನ್ಸ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ)	450000.00	450000.00	33716539.00	26548477.32	+27.00% ಹೆಚ್ಚು
02	ಚಂದ್ರಯ್ಯ.ಬಿ.ಎಂ.(ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಯಣ್ಣ)	450000.00	450000.00	35043982.56	26548477.32	+32.00% ಹೆಚ್ಚು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸೊಂದಣಿ ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್.(ಎಂ.ಎಸ್.ವಿ. ಕನ್ಸ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಎಸ್.ಆರ್. 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇಕಡ +27.00% ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಎಲ್1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ

(47) **ಶ್ರೀ.ಚಂದ್ರಯ್ಯ.ಬಿ.ಎಂ.(ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಯಣ್ಣ)** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ. ಎಸ್.ಆರ್. 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇಕಡ +32.00% ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಎಲ್2 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.ಆದ ಕಾರಣ ಕನಿಷ್ಠ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಎಲ್1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುವ **ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್.(ಎಂ.ಎಸ್.ವಿ. ಕನ್ಸ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ)** ರವರೊಂದಿಗೆ ದರಸಂದಾನಕ್ಕಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ

(48) ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯ.ವಿ)

ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ.

Executive Engineer
Yelahanka Division
Yelahanka New Town
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
BANGALORE 560064

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯ.ವಿ)

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳು

(49)

ಈ ಕಛೇರಿಯ ದಿನಾಂಕ:25-2-2019 ರಂದು ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಾ.ಪ್ರ.ಅ(ಯು.ವಿ)/ಪ್ರ.ಪ್ರ.ಸಂ.ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ/ಬೆಂಗಳೂರು-05/ಗು.ನೋ.ಟೆಂಡರ್/ /2018-19ರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮೆಸ್ಸಾರ್ಸ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್.ಮೆಂಕಟೇಶ್(ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ) ರವರು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ವಾರ್ಷಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್. ರಾಜಗಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ದರ ಸಂದಾನದ ವಿವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡ ಗಣನೆಯ	ದರ ಸಂದಾನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ		ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ	
			ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂದಾಜು ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು (2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ) ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಮೊತ್ತ		ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂದಾಜು ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು (2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ) ಹೋಲಿಸಿದಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	
			ಮೊತ್ತ	ಶೇಕಡಾವಾರು	ಮೊತ್ತ	ಶೇಕಡಾವಾರು
1	ಮೆಸ್ಸಾರ್ಸ್ ಮೆಂಕಟೇಶ್ ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ)	2,65,48,477.32	3,37,16,539.00	+27.00% ಹೆಚ್ಚು	3,05,28,094.07	+14.99% ಹೆಚ್ಚು

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಕಛೇರಿ ದರ ರಚಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್.ಮೆಂಕಟೇಶ್(ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ) ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಕಛೇರಿ ದರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ. 3,05,28,094.07 ಗಳಾಗಿದ್ದು ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿ ದರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ದರಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಶೇಕಡ+14.99%ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ದರಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿ ದರಸಂದಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರಂತೆ ಸದರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಯಾಪಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಗಣಿಸಿಕ್ಕ ಬಾಗಿದಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗಮಿಸಲು ಕೋರಿ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ

(50)

ಕಾ.ಪ್ರ.ಅ(ಯು.ವಿ)
ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ() ರವರು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿರುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್(ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ) ರವರು ಸಂದಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳಾದ ರೂ. 3,05,28,094.07 ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡ +14.99% ಹೆಚ್ಚು ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Executive Engineer
Yelahanka Division
Yelahanka Zone
Greater Bangalore Mahanagara Palike
BANGALORE 560064

ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
01 MAR 2019
1372
ಮುಖ್ಯ(ಯು.ವಿ)
ಪಾಲಿಕೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾಲಿಕೆ

1/3/19

(52)

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ (ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ) ರವರು ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ರೂ 3,05,28,094/-ಗಳನ್ನು (+14.99%) ಹೆಚ್ಚು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(53) ಮು.ಇ(ಯ) ಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಫೈಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ

1/2/19

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

E.E

ಮಂಡಿಸಿದೆ :-

ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3521 (Developmental Works at Ward) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:04 ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಘಟ್ಟನ್ನೋತ್ತರ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ Asphalting and Improvements to roads and drains at A Sector, B Sector, Judical Layout, Someshwara Nagara in Ward No.4 of Yelahanka Satellite Town Sub Division ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:08/02/2019 (1ನೇ ಕರೆ) ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ರಂದು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

SL No	Name of Work	Estimated Cost Rs (in Lakhs)	Job Code
1	Asphalting and Improvements to roads and drains at A Sector, B Sector, Judical Layout, Someshwara Nagara in Ward No.4 of Yelahanka Satellite Town Sub Division	300.00	004-19-000045
	TOTAL	300.00	

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ (ಎಂ.ಎಸ್.ವಿ ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ) ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.3,37,16,539.00 ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.2,65,48,477.32 ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.27.00%(-) ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುಪರಿ ದರಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ನಮೂದಿಸಿದ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿ, ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಿಳಿಸಿದ ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.3,05,28,094.07 ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.14.99% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ

ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಂಖ್ಯೆ

ಷರಾಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಅಧಿಯಂತರರು (ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆ) ರವರು ಮೇಲಿನ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.300000 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರವನ್ನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ / ಪ್ರಮಾಣ / ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜಿನ ರೂಪು

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮು.ಅ(ಜಾ & ಪಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ) ರವರ ಆಫೀಸ್
ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 34
ದಿನಾಂಕ: 28-05-2019

ಕಾ.ಪಾ.ಅ./ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜೆ.ಎಲ್/35
ದಿನಾಂಕ: 28-05-2019
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಪಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

64) ಕಂಡಿಕೆ (56) ರಿಂದ (61) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಕಡತದ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವಿವರಗಳು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ವಿಭಾಗ ರವರು ಈ 01 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ–ವಿಭಾಗ) ರವರಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ:ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಮು.ಅ./ತಾಂ.ಮ/ಪಿ.ಆರ್/187/2018–19, ರಂದು ದಿನಾಂಕ: 07.01.2019 ರಂದು ಹಾಗೂ ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 08–02–2019 ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ: EE/YNK/BBMP/E-PMT/05/2018-19ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, **ಟೆಂಡರ್‌ನ ನೋಟೀಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ** ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ವಾರ್ಡ ನಕ್ಷೆ, ರಸ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಡಿಪಿಆರ್ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ (M.S.V Construction Company) ರವರು ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 3,05,28,094.07/–ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 14.99% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

<u>ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ:–</u>

Sl no	Name of work	Job code	Est Amount
1	Asphalting and Improvement roads and drains at A-Sector, B Sector Judicial layout, Someshwara Nagara in w no-4	004-19-000045 P-3521	300.00

65) **ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದ 01 ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಡತ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವಿವರ:-**

- ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1)Removing and refixing stone slabs of drains 2)earth work excavation 3)PCC 1:3:6, 4)RCC for drains M20 5) TMT steel 6) Precast drains cover slab 10cm thick 7)kerb stones 8) Drylean Cement concrete 1:5:10, 9)Concrete pavement 10) Vacum de-watering 11)Cleaning existing block topped surface 12) road work EWE 13) WMM 14) Primer coat 15) BM, 16)Tack coat, 17)BC 18)road marking ಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
- ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 1)18th B cross Road, 2) 17th B cross road, 3) 6th B main road 4) 7th B main road 5) 20th cross road ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ Removing and refixing ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣದ ಪದರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೇಲ್ಪೈಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹಾಗೂ 6) 6th A main road 8) 7th A main road 9) 10th B cross road ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ RCC drain ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

66) **ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದ ಕ್ರಮ. ಸಂ: 01 ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವಿವರ:-**

ದಿನಾಂಕ: 20-05-2019 ರಂದು ವಾರ್ಡ್ ನಂ.4 ರ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಶ್ರೀ.ರಾಮಸಂಜೀವಯ್ಯ ರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆಯ ಸಂಬಂಧ ಗುರುತಿಸಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವರದಿಸಿದೆ.

- ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಡಾಂಬರೀಕರಣದ ಪದರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ 04 ರಸ್ತೆಗಳ ಪೈಕಿ 20th cross road ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಭಿಯಂತರರು ಗುರುತಿಸಿ ತೋರಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಉಳಿದಂತ ರಸ್ತೆಗಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮೇಲ್ಪೈ ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣದ ಮೇಲ್ಪೈಯು worn-out ಆಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು, ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆತಗಳು, ರಸ್ತೆಯ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಒದಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
- ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 10ನೇ ಬಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 7ನೇ 'ಎ' ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ 6ನೇ 'ಎ' ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಭಿಯಂತರರು ಗುರುತಿಸಿ ತೋರಿಸಿರುವುದನ್ವಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲುಗಳ ಚರಂಡಿಯಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಚಪ್ಪಡಿಗಳು ಮಿಸ್ ಆಗಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ

ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಲ್ಲುಚಪ್ಪಡಿಗಳ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸದರಿ ಕಲ್ಲುಚಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ಎಂ.ಎ.ಎಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಹರಾಜು ಮಾಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಖಾತೆಗೆ ಸಂದಾಯಿಸಲು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಭಿಯಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೇಲ್ಪ್ಪ ಒದಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ 01 ಸಂಖ್ಯೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೇಲ್ಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಇದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು, ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆತಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೇಲ್ಪ್ಪ ಒದಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. (ಕಡತದಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಪೈಕಿ 20ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಭಿಯಂತರರು ಗುರುತಿಸಿ ತೋರಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ **20ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟು,** ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ 4 ಸಂಖ್ಯೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸದರಿ ಕಲ್ಲುಚಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ಎಂ.ಎ.ಎಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಹರಾಜು ಮಾಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಖಾತೆಗೆ ಸಂದಾಯಿಸಲು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ಷರತ್ತುಗೊಳಪಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಕೋರಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

67) V. [illegible]
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
(ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ಕೋಶ)

68) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಜಾ ಮತ್ತು ಪಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ)

ಕಂಡಿಕೆ (64) ರಿಂದ (67) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ (67)ರ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ) ರವರ ವರದಿಯಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

[illegible] 24/7
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
(ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಪಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ)

69) ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)

315
25/7/19

ವಿ.ಯೋ/ಪಿ.ಆರ್/3132/2019-2020

70 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರ ವರದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ-(64) ರಿಂದ (68) ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಪಿಪಿಇಡಿ) ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಮರು ಮಂಡಿಸಿ.

71

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು)

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

06 AUG 2019
529
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

16/8/19

AEE (YNT)

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

12)

ಕಂಡಿಕೆ (55) ರಿಂದ (68) ರ ವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಕಂಡಿಕೆ (63) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಇ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ ಮತ್ತು ಕಂಡಿಕೆ (62) ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರ (ಯೋಜನೆ) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (55) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ (55) ರಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Name of the work : Asphalting and Improvements to roads and drains at A Sector, B Sector Judicial layout, Someshwara nagara in ward no -04 of yelahanka Satellite town sub division .

Sl. No	Executive Engineer (ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ಕೋಶ ರವರ ವರದಿ)	Complience Report
1	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಡಾಂಬರೀಕರಣದ ಪದರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ 04 ರಸ್ತೆಗಳ ಪೈಕಿ 20th cross road ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಭಿಯಂತರರು ಗುರುತಿಸಿ ತೋರಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಉಳಿದಂತೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮೇಲ್ಮೈ ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣದ ಮೇಲ್ಮೈಯು Worn-Out ಆಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು, ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆತಗಳು, ರಸ್ತೆಯ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಕ್ರಾಕ್ಸ್‌ಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಒದಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಕ್ಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ 4 ರಸ್ತೆಗಳ ಪೈಕಿ 20ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಎಂದು ನಮೂದಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಬಿ ಸೇಕ್ಟರ್ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 7 ಮೀಟರ್‌ಗಳ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ ಎಂದು ನಮೂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯು ತುಂಬಾ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.
2	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 10ನೇ ಬಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 7ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ 6ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಭಿಯಂತರರು ಗುರುತಿಸಿ ತೋರಿಸಿರುವುದನ್ವಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲುಗಳ ಚರಂಡಿಯಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಚಪ್ಪಡಿಗಳು ಮಿಸ್ ಆಗಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಲ್ಲುಚಪ್ಪಡಿಗಳ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸದರಿ ಕಲ್ಲುಚಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ಎಂ.ಎ.ಎಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಕ್ಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ಎಂ.ಎ.ಎಸ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯಿಸಲು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಪು.ತಿ.ನೋ

	ನಂದಾಯಿಸಲು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಭಿಯಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.	
3	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟೆ ಒದಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ 01 ಸಂಖ್ಯೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಇದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು, ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆತಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟೆ ಒದಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. (ಕಡತದಲ್ಲಿ ಛಾಯಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

Remarks

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-೧೦೬

74) ಗಮನಿಸಿ (ಯ.ವಿ) ಮಾಡಿಕೆ 72 ಮತ್ತು 73 ನ್ನು ಓಪ್ಪಿದೆ.

Executive Engineer
B.B.M.P Division
Yelahanka

75) ಎಇ.ಇ೦(ಕಾ.ವ)

ಮಾಡಿ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವಿ)ರವರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕಂಡಿಕೆ 73 ರಿಂದ 74ರ ವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತ ಕಂಡಿಕೆ 63ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಇಪಿಇಡಿ ಮತ್ತು ಕಂಡಿಕೆ 62 ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ 55 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು, ಕಂಡಿಕೆ 73 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

76

27/11/19

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
722
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ,ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಅಂಕಿತ ಸಂಖ್ಯೆ (73) ರಡಿಲ್ಲಿ ಚುಟುಕಾಗಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು

27/9/19
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

73

ಸಹಿ
3/9/19

a) Submitted :- CE (TVCC) ಅವರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು, ಹಿಲಕ ಜಾಹೀರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು CE (TVCC) ಅವರಿಂದ ಪಡೆದು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಿಸಲು ಮನವಿ.

15/10.

Examine the response and resubmit.

4.9
ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

b) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
18/10/19

c) ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಅಧಿಕೃತ)

Ch. Sr. TVCC

ಮು.ಅ(ಜಾ & ಪಿ.ಆ.ಡಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ
ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 530
ದಿನಾಂಕ: 05/11/2019

SE (TVCC)

4/11/19
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
(ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಪಿ.ಪಿ.ಆ.ಡಿ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

5/11/19
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗು ಜಾಗೃತಿ ಕೋಶ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

EE (TVCC - Vol)

ಕಾ.ಪಾ.ಅ./ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ./ಜಿ.ಎಸ್/576
ದಿನಾಂಕ: 05-11-19
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ (82)ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)ರವರು Examine the response and Re-submit ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಕೆ (72)ರಿಂದ (77)ರವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)ವಲಯ ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿದೆ.

ಕಂಡಿಕೆ (64)ರ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣದ ಪದರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ 4 ರಸ್ತೆಗಳ ಪೈಕಿ 20ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿಯಂತರರು ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ತೋರಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಸಿರುವುದರ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡಿಕೆ (73)ರ ಕೋಷ್ಟಕದ ಕ್ರಮ ಸಂ.01ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)ರವರು ಸದರಿ 20ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ 'ಬಿ' ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 7.00 ಮೀ. ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ನಮೂದಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯು ತುಂಬಾ ಹಾಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ತಯಾರಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯ ಸಂಬಂಧ ಕಡತದ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯು 7.00 ಮೀ.ರಸ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ತೋರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದಿ:25-11-2019 ರಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಭಿಯಂತರರವರೊಡನೆ ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣಾ ನೆಡೆಸಲಾದ ಸದರಿಯವರು ಗುರುತಿಸಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯು ಹಾಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಬಹುತೇಕ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿರುವುದನ್ನು, ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆತಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು, ಎಲಿಗೇಟರ್ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಾಗಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣದ ಪದರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳ ಚರಂಡಿ ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿಗಲನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಎಂ.ಎ.ಎಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಹರಾಜು ಮಾಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಖಾತೆಗೆ ಸಂದಾಯಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವುದನ್ವಯ ಸದರಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ಎಂ.ಎ.ಎಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಖಾತೆಗೆ ಸಂದಾಯಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಕಂಡಿಕೆ (73)ರ ಕೋಷ್ಟಕದ ಕ್ರಮ ಸಂ.02ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ವರದಿಸಲಾದ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ (73)ರ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿನ ಕ್ರಮ ಸಂ.01 ಮತ್ತು 02ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ (77)ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE/DE&PP(EO)/BNL/530/19-20

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)ವಲಯ ರವರು ಒಪ್ಪಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

V. [illegible] 26/11
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಜಾ ಮತ್ತು ಪಿಪಿಇಡಿ)

ಕಂಡಿಕೆ (84)ರಿಂದ (87)ವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ (87)ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ)ರವರು ವರದಿಸಿರುವಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು 26/11/19
(ಜಾ ಮತ್ತು ಪಿಪಿಇಡಿ)

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)

Resubmit the proposal with Time, Date and geo. Co-ordinates Stamped photographs and also negotiate for bringing down the Tender premium to 5%.

6/12

Ch. Er. Yelahanka.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

EE(PNE)
11/12

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
1168
11 DEC 2019
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ,ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(92) ಕಂಡಿಕೆ (89) ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ (ಮೆ.ಎಂ.ಎಸ್.ವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ) ರವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧರ ಸಂದಾನಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:16-12-2019 ರಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 18-12-2019ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಶೇಕಡ +5.00% ದರಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ Geo Stamped Photographsಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗರವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ Geo Stamped Photographs ಗಳನ್ನು ದೃಡೀಕರಿಸಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. (ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).

ಆದುದರಿಂದ ಧರ ಸಂದಾನದ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. **2,78,75,901.00** (ಶೇಕಡ +5.00% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು)ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಹಾಗು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ~~ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ~~ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
23 DEC 2019
1206
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

23/12/19
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

(93) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) ಕಂಡಿಕೆ (92)ರಲ್ಲಿ ಅನಿವಕ್ಷಿಸಿರುವಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪ್ರ. ಕ/

ವಿಷಯ Asphalting & improvements ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ (98)

ಇಲಾಖೆ Roads & drains at A Sector, B Sector ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರ.ಕ.ಪಟ್ಟ/6379/19-20

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ :-

ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಲು ಕಂಡಿಕೆ (89) ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಶೇ.14.99% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಂದ ಶೇ.5.00% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಂಧಾನಿತ ಶೇಕಡವಾರುವಿನ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.2,78,75,901.00 ಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ, ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯಂತೆ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು / ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

95)

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

96)

1. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ (ಎಂ.ಎಸ್.ವಿ ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ) ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಮರು ದರ ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.2,78,75,901.00 ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.00% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ.
2. ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ Asphalting and Improvements to roads and drains at A Sector, B Sector, Judical Layout, Someshwara Nagara in Ward No.4 of Yelahanka Satellite Town Sub Division ರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ ಹಾಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಘಟ್ಟನ್ನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.
3. ಕಂಡಿಕೆ (86) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ) ರವರು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರವರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

8/1.

97)

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು

ಆಯುಕ್ತರು

ದಿನಾಂಕ 08/1/20*

No. 8192

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

98 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, Asphalting and Improvements Roada and Drains at A-Sector, B Sector, Judicial Layout, Someshwara Nagara in Ward No.04 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018-2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ "ಕ-3521" ಅನುದಾನದಡಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ:004-19-000045 ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, e-Procurement ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

99 ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಂ.ಚಂದ್ರಯ್ಯ (ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಯಣ್ಣ) ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ (ಎಂ.ಎಸ್.ವಿ ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ) ರವರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೇರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರು ಎಲ್-01 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರು ರೂ.3,37,18,539.00 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.2,85,48,477.32 ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.27.00% (+) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

100 ಸದರಿ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಂದು ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರೂ.3,05,28,094.07 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸಂಧಾನಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.2,85,48,477.32 ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.14.99% (+) ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ನಡವಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ2 (1)/ಪಿಆರ್/394/2019-2020, ದಿನಾಂಕ:25-09-2019 ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರದಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ) ರವರನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರು ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ / ಪಾಲನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ, ವರದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ) ರವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿ, ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಶೇ.14.99% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಿಂದ ಶೇ.5.00 % ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳದ **GIS – Geo mapping** ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ **Road History Data Sheet** ಅನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅವಶ್ಯಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಧೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಕಂಡಿಕೆ-88 ರಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ) ರವರ ಅವಲೋಕನೆಯಂತೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಷರತ್ತುಗೊಳಪಟ್ಟು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ Sc(P)/PR/8191/19-20

ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

1) ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ.

2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಕನಿಷ್ಠ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರು ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ.2,78,75,901/- ಗಳನ್ನು 2018-2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ.2,65,48,477.32 ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಬಂದಂತಹ ಶೇ.5.00% (+) ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ.

(05) ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು

ಸ.ಆ.

Special Commissioner (Project)
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

Please make all the payments for the revised price bid only and deduct it @ 5% of the same. R-H-Amit 28/11/2020

Commissioner
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike

(06) Spl. Comm (P)

ವಿ.ಆ.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(07) CE

28/11/2020

(08) CE(Over All)

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ

(09) 27/01/2021

(10) 28/01/21 ವಿ.ಆ (ಆ.ಎ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

(11) 29/01/2021

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಕಂಡಿಕೆ (105)ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಿಗೆ (ದಿನಾಂಕ: 03-01-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ) ಶೇಕಡ 5% ರಷ್ಟು ದರ ಸಂದಾನ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ:03-01-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿ ತುಲಾನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. (110)

ಕ್ರ ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 2018-19 ರ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ.	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 3-1-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರಸಂದಾನ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಸಮೂಹಿಸಿರುವ ದರಗಳು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ 3-1-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ
01	Sri M S Venkatesh (M/s MSV Construction s company)	2,65,48,477.32	2,64,95,930,78	2,78,75,901.00	(+)5.0%	(+)5.20%

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:03-01-2020ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆಸಿದ ದರಸಂದಾನದ ಮೊತ್ತವು ಶೇಕಡ (+)5.20% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಂಡಿಕೆ (105)ರನ್ವಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರಸಂದಾನ ನಡೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 03-01-2020 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡ 5.00%ರಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,78,20,726.00 ಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. (111)

ಆದುದರಿಂದ ದರಸಂದಾನದ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. ರೂ. 2,78,20,726.00 (+5.00% ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ) ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

06/02/2020

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
Executive Engineer
B.B.M.P Division
Yelahanka

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
1479
06 FEB 2020
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ,ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

(112)

ಕಂಡಿಕೆ (110) & (111) ರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಾಗಿರುವಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ದರಸಂದಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

(113)

ತುಳು ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು (ಅಧಿ) ಕನ್ನಡ Translator ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

ಈ ಕಡತದ ಸಂ:1, ಪೈಲ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಡತದ ಮುಖಪುಟದಿಂದ ಕಡತದ ಮುಕ್ತಾಯದವರೆಗೆ ಪುಟಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

06/02

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	Someshwara nagara in ward no-04. ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ (105)ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಿಗೆ ದರ ಸಂದಾನ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂದಾನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2018-19 ರ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ.	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 3-1-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ.	ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರಸಂದಾನ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ ವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 3-1-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ
01	Sri M S Venkatesh (M/s MSV Constructions company)	2,65,48,477.32	2,64,95,930,78	2,78,75,901.00	(+)5.0%	(+)5.20%

(114)

ಮುಂದುವರೆದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri M S Venkatesh (M/s MSV Constructions company) ರವರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂದಾನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರದ ಮೊತ್ತವು ರೂ. 2,78,75,901.00 ಗಳನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)5.00% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 3-1-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)5.20% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(115)

ಆದುದರಿಂದ ದರಸಂದಾನದ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 2,78,75,901.00 ಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ (+)5.00% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

06/02/2020

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
1479
06 FEB 2020
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)
ಬಿ... ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

(116)

ಕಂಡಿಕೆ (114) ಮತ್ತು (115)ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕೋರಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(117)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಜಿ.ಪಿ.ಆರ್ 7/14/19-20
06/2/2020

E drain at A-B sector in Judicial Layout

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ...3.1...

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ...

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:-

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (104) ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ದರ ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.2,78,75,901.00 ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (105) ರಲ್ಲಿ ಶೇ.5.00% ರಷ್ಟು ದರಗಳಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಲು ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ:23/2/2019ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (114) ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ದಿನಾಂಕ:03/01/2020 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.20% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.00% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳು ಇದ್ದು, ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.2,78,75,901.00 ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (116) ರಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಸೂಕ್ತ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿ.

1. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ (ಎಂ.ಎಸ್.ವಿ ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ) ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಮರು ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.2,78,75,901.00 ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.00% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಂಡಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.
2. ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಘಟನ್ನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕರೆದಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಿರಿಕರಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

6/3

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

May Kindly peruse para 105/N for your kind observations on limiting Tender premium to 5% of issue price.

As deliberated and agreed upon in other similar cases, we may approve the proposal for 5% of amount put to tender.

Submitted for approval of Para 120/N.

Hon'ble Commissioner Sir)

Approval for 4.99% Above put to tender.

11/2/2020
Commissioner
Bruhat Bangaluru Mahanagara Palike

Engineer-in-Chief
Bruhat Bangaluru Mahanagara Palike
Bangalore.

19/03/2020

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

131) ನಾ. ಕಾ ನ್ಯಾ ಸಿ/752/19-20

ವಾರ್ಡ್‌ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ

ದಿನಾಂಕ...2/6/20.....ನಿರ್ಣಯವನ್ನು

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ...57 ರಿಂದ 61 ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಜಿಕೆಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪುಷ್ಪಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

132) 2/6/20

133) ಮುನ್ಸೂ ಆಯುಕ್ತರು

2/6/2020

Commissioner

Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike

138

02.06.2020

134) Spl. Comm (P)

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.

ದಿನಾಂಕ : 633

ಸಹಿ : 03/06/20

(ಯೋಜನೆ)

135) CE (W)

Submitted :- CE (West)

for further n/action.

K/6

136) By

137) CE/ ...

138) ಕಾ.ನಿ.ಅ.(ಪ.ಆ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ

ಪು.ತಿ.ನೋ